

企業請【ガラス】 サービス料金表

税込表示

2023年8月1日版 v1.0

- P1 : ガラスのお取替えサービス料金 単価一覧表
- P2 : 2mmガラス 早見表
- P3 : 3mmガラス 早見表
- P4 : 4mmガラス 早見表
- P5 : 5mmガラス 早見表
- P6 : 6mmガラス 早見表
- P7 : 6.8mmガラス 早見表
- P8 : フィルム

【ACD共通】

JBR

JAPAN BEST RESCUE SYSTEM

基本料金		8,800円
施工費 【 反転作業 】	平米単価	最低料金
	11,000円	6,800円

重量費		単価(kg)	最低料金(発生重量)
階段・エレベータ使用時	1F	660円	16,500円(25kg)
	2F・B1	990円	16,830円(17kg)
階段使用時のみ	3F・B2	1,320円	17,160円(13kg)
	4F・B3	1,650円	16,500円(10kg)
	5F・B4	1,980円	17,820円(9kg)
	6F・B5	2,310円	18,480円(8kg)
	7F・B6	2,640円	18,480円(7kg)
	8F・B7	2,970円	17,820円(6kg)
	9F・B8	3,300円	16,500円(5kg)
	10F・B9	3,630円	18,150円(5kg)

最低料金以下の重量費は発生しません。
複数枚の際には合算の重量計算となります。
隙子を脱着運搬する際には隙子に含まれる硝子の総重量で算出してください。
硝子重量計算 W(幅) × H(高さ) × 厚み × 2.5【比重 アクリル:1.2kg ガラス:2.6kg アルミ:2.7kg 鉄:7.8kg】

追加施工費(部材代込)		平米単価	最低料金
シーリング除去	【作業】	1,100円	550円
シーリング施工	【作業】	2,200円	1,100円
グレチャン	【作業】	1,650円	825円
パテ・ボンド除去	【作業】	5,500円	2,750円
パテ・ボンド施工	【作業】	2,200円	1,100円

夜間料金 (20:00 ~ 08:00)	3,300円
------------------------	--------

小敷点第2位を四捨五入にて算出(例: 0.74㎡ = 0.7㎡ : 0.75㎡ = 0.8㎡)

硝子種類	厚	平米単価	最低料金
フロート板硝子 FL 2	2 mm	9,250円	7,400円
フロート板硝子 FL 3	3 mm	12,750円	10,200円
フロート板硝子 FL 5	5 mm	15,750円	12,800円
フロート板硝子 FL 6	6 mm	24,750円	19,800円
フロート板硝子 FL 8	8 mm	55,000円	44,000円
フロート板硝子 FL 10	10 mm	93,200円	74,580円
フロート板硝子 FL 12	12 mm	117,000円	93,800円
フロート板硝子 FL 15	15 mm	243,800円	195,040円
フロート板硝子 FL 19	19 mm	301,000円	240,800円
黒地硝子 F2N	2 mm	9,250円	7,400円
型板硝子 F4K	4 mm	12,850円	10,120円
型板硝子 F6K	6 mm	24,750円	19,800円
すり硝子 G 2	2 mm	9,250円	7,400円
すり硝子 G 3	3 mm	18,750円	15,000円
すり硝子 G 5	5 mm	38,500円	30,800円
網入型硝子 6.8mm 【 WKH・WKT・WKO 】	6.8 mm	25,300円	20,240円
網入磨硝子 6.8mm 【 PHW・PTW・PCW 】	6.8 mm	53,750円	43,000円
網入磨硝子 P□W 10mm	10 mm	129,000円	103,200円

ペアガラス、機能性ガラス、フィルムの部材代については別途見積(卸値の2.5倍を基準として算出してください)

ルーバー硝子施工		1枚単価	最低料金(1枚)
硝子代	【部品】	5,500円	7,700円
施工費(1枚ごと)	【作業】	1,320円	1,320円

ルーバー施工時にはこちらの項目を適用し、基本施工費はいただきません。

仮施工費	平米単価	最低料金
	11,000円	6,800円

その他施工費	
重量理由以外での 追加施工者(1名)	16,500円
戸草交換(2個セット)+ 部品代	8,800円
クレセント交換(簡易金物交換)+ 部品代	3,300円
開き戸脱着【室内木製扉】	8,800円
開き戸脱着【アルミ扉・玄関木製扉】	16,500円
開き戸脱着【スチール扉】	33,000円
自動ドア脱着【横幅～900mm】	22,000円
自動ドア脱着【横幅900mm～1200mm】	33,000円
スイングドア脱着【横幅～900mm】	33,000円
スイングドア脱着【横幅900mm～1200mm】	44,000円
軽作業【30分以内の修理・分解・調整・加工、その他】	7,150円
中作業【60分以内の修理・分解・調整・加工、その他】	16,500円
重作業【60分を超える修理・分解・調整・加工、その他】	27,500円
特別作業【警備員配置・危険作業・など】	33,000円

高所作業 【 取替え箇所の下場が、地面から1800mm以上の場合に適用 】

	1800mm	2000mm	2200mm	2400mm	2F以上
高所作業(はしご・脚立使用)	6,800円	8,800円	11,000円	13,200円	-
特殊高所作業・足場【2F】30㎡以下	-	-	-	-	現場見積り
特殊高所作業・足場【2F～3F】100㎡以下	-	-	-	-	現場見積り
特殊高所作業・足場【4F～】100㎡以上	-	-	-	-	現場見積り
クレーン車 大きさ(t)別	-	-	-	-	現場見積り
高所作業車【～2F】	-	-	-	-	現場見積り
高所作業車【～3F】	-	-	-	-	現場見積り

企業請 ガラスサービス料金表【 2mmガラス早見表 】（税込表記）

単位:円

施工費【 反転作業 】	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡
	11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,600

小数点第2位を四捨五入にて算出（例：0.74㎡ = 0.7㎡ : 0.75㎡ = 0.8㎡）

硝子種類	厚	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡
	重量																	
フロート板硝子 FL 2	2 mm	9,250	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	8,325	9,250	10,175	11,100	12,025	12,950	13,875	14,800
	重量		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
梨地硝子 F2N	2 mm	9,250	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	8,325	9,250	10,175	11,100	12,025	12,950	13,875	14,800
	重量		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
すり硝子 G 2	2 mm	9,250	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	8,325	9,250	10,175	11,100	12,025	12,950	13,875	14,800
	重量		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

施工例	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡
基本料金 + FL 2 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	23,900	25,000	27,025	29,050	31,075	33,100	35,125	37,150	39,175	41,200

※ 2mm硝子の場合は1枚の戸の中であれば、合計の平米数にて硝子代、施工費を算出。ただし2枚目以降は1枚毎に1,100円追加施工費加算

追加施工費(部材代込)	作業	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡
	重量																	
シーリング除去	【作業】	1,100	550	550	550	550	550	660	770	880	990	1,100	1,210	1,320	1,430	1,540	1,650	1,760
シーリング施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520
グレチャン	【作業】	1,650	825	825	825	825	825	990	1,155	1,320	1,485	1,650	1,815	1,980	2,145	2,310	2,475	2,640
パテ・ボンド除去	【作業】	5,500	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	3,300	3,850	4,400	4,950	5,500	6,050	6,600	7,150	7,700	8,250	8,800
パテ・ボンド施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520

重量費【 追加施工者、運搬費込み・単価×kgで算出し、16,500円を超える場合に発生・エレベータが使用できる際は 2F・B1 を適用 】

重量費		単価	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg	11kg	12kg	13kg	14kg	15kg	16kg
階段・EV	1F	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2F・B1	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
階段使用時のみ 「1F=1kg単価550円UP」	3F・B2	1,320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,160	18,480	19,800	21,120
	4F・B3	1,650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	18,150	19,800	21,450	23,100	24,750	26,400
	5F・B4	1,980	—	—	—	—	—	—	—	—	17,820	19,800	21,780	23,760	25,740	27,720	29,700	31,680
	6F・B5	2,310	—	—	—	—	—	—	—	18,480	20,790	23,100	25,410	27,720	30,030	32,340	34,650	36,960
	7F・B6	2,640	—	—	—	—	—	—	18,480	21,120	23,760	26,400	29,040	31,680	34,320	36,960	39,600	42,240
	8F・B7	2,970	—	—	—	—	—	17,820	20,790	23,760	26,730	29,700	32,670	35,640	38,610	41,580	44,550	47,520
	9F・B8	3,300	—	—	—	—	16,500	19,800	23,100	26,400	29,700	33,000	36,300	39,600	42,900	46,200	49,500	52,800
	10F・B9	3,630	—	—	—	—	18,150	21,780	25,410	29,040	32,670	36,300	39,930	43,560	47,190	50,820	54,450	58,080

複数枚の際には合算の重量(追加施工者)計算となります。 障子を脱着運搬する際には障子に含まれる硝子の総重量で算出してください。

硝子重量計算 W(幅) × H(高さ) × 厚み × 2.5【比重 アクリル:1.2 ガラス:2.5 アルミ:2.7 鉄:7.8】

単位:円

施工費【 反転作業 】	平米単価	3*3										3*6								3*8			
		0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
		11,000	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,600	18,700	19,800	20,900	22,000	23,100	24,200

小敷点第2位を四捨五入にて算出（例: 0.74㎡ = 0.7㎡ : 0.75㎡ = 0.8㎡）

硝子種類	厚	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
フロート板硝子 FL 3	3 mm	12,750	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,475	12,750	14,025	15,300	16,575	17,850	19,125	20,400	21,675	22,950	24,225	25,500	26,775	28,050
	重量		1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17
すり硝子 G 3	3 mm	18,750	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,875	18,750	20,625	22,500	24,375	26,250	28,125	30,000	31,875	33,750	35,625	37,500	39,375	41,250
	重量		1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17

重量費【 追加施工者、運搬費込み・単価×kgで算出し、16,500円を超える場合に発生・エレベータが使用できる際は 2F・B1 を適用 】

重量費		単価	1kg	2kg	3kg	3kg	4kg	5kg	5kg	6kg	7kg	8kg	8kg	9kg	10kg	11kg	11kg	12kg	13kg	14kg	14kg	15kg	16kg	17kg	
階段・EV	1F	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2F・B1	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,830	
階段使用時のみ 「1F=1kg単価550円UP」	3F・B2	1,320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,160	18,480	18,480	19,800	21,120	22,440	
	4F・B3	1,650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	18,150	18,150	19,800	21,450	23,100	23,100	24,750	26,400	28,050	
	5F・B4	1,980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,820	19,800	21,780	21,780	23,760	25,740	27,720	27,720	29,700	31,680	33,660	
	6F・B5	2,310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,480	18,480	20,790	23,100	25,410	25,410	27,720	30,030	32,340	32,340	34,650	36,960	39,270	
	7F・B6	2,640	—	—	—	—	—	—	—	—	18,480	21,120	21,120	23,760	26,400	29,040	29,040	31,680	34,320	36,960	36,960	39,600	42,240	44,880	
	8F・B7	2,970	—	—	—	—	—	—	—	17,820	20,790	23,760	23,760	26,730	29,700	32,670	32,670	35,640	38,610	41,580	41,580	44,550	47,520	50,490	
	9F・B8	3,300	—	—	—	—	—	—	16,500	16,500	19,800	23,100	26,400	26,400	29,700	33,000	36,300	36,300	39,600	42,900	46,200	46,200	49,500	52,800	56,100
	10F・B9	3,630	—	—	—	—	—	—	18,150	18,150	21,780	25,410	29,040	29,040	32,670	36,300	39,930	39,930	43,560	47,190	50,820	50,820	54,450	58,080	61,710

複数枚の際には合算の重量(追加施工者)計算となります。障子を脱着運搬する際には障子に含まれる硝子の総重量で算出してください。

硝子重量計算 W(幅) × H(高さ) × 厚み × 2.5【比重 アクリル:1.2 ガラス:2.5 アルミ:2.7 鉄:7.8】

施工例	3×3										3×6										3×8			
	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡		
基本料金 + FL 3 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	26,700	27,800	30,175	32,550	34,925	37,300	39,675	42,050	44,425	46,800	49,175	51,550	53,925	56,300	58,675	61,050		
基本料金 + G 3 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	31,500	32,600	35,575	38,550	41,525	44,500	47,475	50,450	53,425	56,400	59,375	62,350	65,325	68,300	71,275	74,250		

追加施工費(部材代込)		平米単価	3*3										3*6						3*8					
			0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
シーリング除去	【作業】	1,100	550	550	550	550	550	660	770	880	990	1,100	1,210	1,320	1,430	1,540	1,650	1,760	1,870	1,980	2,090	2,200	2,310	2,420
シーリング施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840
グレチャン	【作業】	1,650	825	825	825	825	825	990	1,155	1,320	1,485	1,650	1,815	1,980	2,145	2,310	2,475	2,640	2,805	2,970	3,135	3,300	3,465	3,630
パテ・ボンド除去	【作業】	5,500	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	3,300	3,850	4,400	4,950	5,500	6,050	6,600	7,150	7,700	8,250	8,800	9,350	9,900	10,450	11,000	11,550	12,100
パテ・ボンド施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840

		3*3										3*6								3*8			
仮施工費(硝子代込み)	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
	11,000	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,200	18,300	19,280	20,260	21,240	22,220	23,200

仮施工の場合でも通常と同様の割替え作業を行う場合には、通常料金にてご提案ください

企業請 ガラスサービス料金表【 4mmガラス 早見表 】 (税込表記)

単位:円

施工費【 反転作業 】	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
	11,000	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,600	18,700	19,800	20,900	22,000	23,100	24,200

小数点第2位を四捨五入にて算出(例: 0.74㎡ = 0.7㎡ : 0.75㎡ = 0.8㎡)

硝子種類	厚	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
	4mm	12,650	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	11,385	12,650	13,915	15,180	16,445	17,710	18,975	20,240	21,505	22,770	24,035	25,300	26,565	27,830
型板硝子 F4K	重量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

重量費【 追加施工者、運搬費込み・単価×kgで算出し、16,500円を超える場合に発生・エレベータが使用できる際は 2F-B1 を適用 】

重量費		単価	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg	11kg	12kg	13kg	14kg	15kg	16kg	17kg	18kg	19kg	20kg	21kg	22kg	23kg	24kg	25kg	26kg
階段・EV	1F	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	17,160
	2F-B1	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,830	17,820	18,810	19,800	20,790	21,780	22,770	23,760	24,750	25,740
階段使用時のみ 「1F=1kg単価550円UP」	3F-B2	1,320	—	—	—	—	—	—	—	—	17,160	18,480	19,800	21,120	22,440	23,760	25,080	26,400	27,720	29,040	30,360	31,680	33,000	34,320
	4F-B3	1,650	—	—	—	—	—	16,500	18,150	19,800	21,450	23,100	24,750	26,400	28,050	29,700	31,350	33,000	34,650	36,300	37,950	39,600	41,250	42,900
	5F-B4	1,980	—	—	—	—	17,820	19,800	21,780	23,760	25,740	27,720	29,700	31,680	33,660	35,640	37,620	39,600	41,580	43,560	45,540	47,520	49,500	51,480
	6F-B5	2,310	—	—	—	18,480	20,790	23,100	25,410	27,720	30,030	32,340	34,650	36,960	39,270	41,580	43,890	46,200	48,510	50,820	53,130	55,440	57,750	60,060
	7F-B6	2,640	—	—	18,480	21,120	23,760	26,400	29,040	31,680	34,320	36,960	39,600	42,240	44,880	47,520	50,160	52,800	55,440	58,080	60,720	63,360	66,000	68,640
	8F-B7	2,970	—	17,820	20,790	23,760	26,730	29,700	32,670	35,640	38,610	41,580	44,550	47,520	50,490	53,460	56,430	59,400	62,370	65,340	68,310	71,280	74,250	77,220
	9F-B8	3,300	16,500	19,800	23,100	26,400	29,700	33,000	36,300	39,600	42,900	46,200	49,500	52,800	56,100	59,400	62,700	66,000	69,300	72,600	75,900	79,200	82,500	85,800
	10F-B9	3,630	18,150	21,780	25,410	29,040	32,670	36,300	39,930	43,560	47,190	50,820	54,450	58,080	61,710	65,340	68,970	72,600	76,230	79,860	83,490	87,120	90,750	94,380

複数枚の際には合算の重量(追加施工者)計算となります。 障子を脱着運搬する際には障子に含まれる硝子の総重量で算出して下さい。

硝子重量計算 W(幅) × H(高さ) × 厚み × 2.5【比重 アクリル:1.2 ガラス:2.5 アルミ:2.7 鉄:7.8】

施工例	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
基本料金 + F4K 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	26,620	27,720	30,085	32,450	34,815	37,180	39,545	41,910	44,275	46,640	49,005	51,370	53,735	56,100	58,465	60,830

追加施工費(部材代込)		平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
シーリング除去	【作業】	1,100	550	550	550	550	550	660	770	880	990	1,100	1,210	1,320	1,430	1,540	1,650	1,760	1,870	1,980	2,090	2,200	2,310	2,420
シーリング施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840
グレチャン	【作業】	1,650	825	825	825	825	825	990	1,155	1,320	1,485	1,650	1,815	1,980	2,145	2,310	2,475	2,640	2,805	2,970	3,135	3,300	3,465	3,630
パテ・ボンド除去	【作業】	5,500	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	3,300	3,850	4,400	4,950	5,500	6,050	6,600	7,150	7,700	8,250	8,800	9,350	9,900	10,450	11,000	11,550	12,100
パテ・ボンド施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840

仮施工費(硝子代込み)		平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
		11,000	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,600	18,700	19,800	20,900	22,000	23,100	24,200

仮施工の場合でも通常と同様の割替え作業を行う場合には、通常料金にてご提案ください

ルーバー硝子施工		1枚単価	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚	13枚	14枚	15枚	16枚	17枚	18枚	19枚	20枚
硝子代	【部品】	5,500	5,500	11,000	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500	44,000	49,500	55,000	60,500	66,000	71,500	77,000	82,500	88,000	93,500	99,000	104,500	110,000
施工費	【作業】	1,320	1,320	2,640	3,960	5,280	6,600	7,920	9,240	10,560	11,880	13,200	14,520	15,840	17,160	18,480	19,800	21,120	22,440	23,760	25,080	26,400

企業請 ガラスサービス料金表【 5mmガラス 早見表】（税込表記）

単位：円

施工費【 反転作業 】	平米単価	3×3										3×6										3×8	
		0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
		11,000	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,600	18,700	19,800	20,900	22,000	23,100	24,200

小敷点第2位を四捨五入にて算出（例：0.74㎡ = 0.7㎡ : 0.75㎡ = 0.8㎡）

小敷点第2位を四捨五入にて算出（例：0.74㎡＝0.7㎡：0.75㎡＝0.8㎡）										3×3						3×6						3×8			
硝子種類	厚	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡	
フロート板硝子 FL 5	5 mm	15,750	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	14,175	15,750	17,325	18,900	20,475	22,050	23,625	25,200	26,775	28,350	29,925	31,500	33,075	34,650	
	重量		1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	26	28	
すり硝子 G 5	5 mm	38,500	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	34,650	38,500	42,350	46,200	50,050	53,900	57,750	61,600	65,450	69,300	73,150	77,000	80,850	84,700	
	重量		1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	26	28	

重量費【 追加施工者、運搬費込み・単価×kgで算出し、16,500円を超える場合に発生・エレベータが使用できる際は 2F・B1 を適用 】

重量費		単価	10kg	11kg	12kg	13kg	14kg	15kg	16kg	17kg	18kg	19kg	20kg	21kg	22kg	23kg	24kg	25kg	26kg	27kg	28kg	29kg	30kg	31kg
階段・EV	1F	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	17,160	17,820	18,480	19,140	19,800	20,460
	2F・B1	980	—	—	—	—	—	—	—	16,830	17,820	18,810	19,800	20,790	21,780	22,770	23,760	24,750	25,740	26,730	27,720	28,710	29,700	30,690
階段使用時のみ 「1F=1kg単価550円UP」	3F・B2	1,320	—	—	—	17,160	18,480	19,800	21,120	22,440	23,760	25,080	26,400	27,720	29,040	30,360	31,680	33,000	34,320	35,640	36,960	38,280	39,600	40,920
	4F・B3	1,850	16,500	18,150	19,800	21,450	23,100	24,750	26,400	28,050	29,700	31,350	33,000	34,650	36,300	37,950	39,600	41,250	42,900	44,550	46,200	47,850	49,500	51,150
	5F・B4	1,980	19,800	21,780	23,760	25,740	27,720	29,700	31,680	33,660	35,640	37,620	39,600	41,580	43,560	45,540	47,520	49,500	51,480	53,460	55,440	57,420	59,400	61,380
	6F・B5	2,310	23,100	25,410	27,720	30,030	32,340	34,650	36,960	39,270	41,580	43,890	46,200	48,510	50,820	53,130	55,440	57,750	60,060	62,370	64,680	66,990	69,300	71,610
	7F・B6	2,640	26,400	29,040	31,680	34,320	36,960	39,600	42,240	44,880	47,520	50,160	52,800	55,440	58,080	60,720	63,360	66,000	68,640	71,280	73,920	76,560	79,200	81,840
	8F・B7	2,970	29,700	32,670	35,640	38,610	41,580	44,550	47,520	50,490	53,460	56,430	59,400	62,370	65,340	68,310	71,280	74,250	77,220	80,190	83,160	86,130	89,100	92,070
	9F・B8	3,300	33,000	36,300	39,600	42,900	46,200	49,500	52,800	56,100	59,400	62,700	66,000	69,300	72,600	75,900	79,200	82,500	85,800	89,100	92,400	95,700	99,000	102,300
	10F・B9	3,630	36,300	39,930	43,560	47,190	50,820	54,450	58,080	61,710	65,340	68,970	72,600	76,230	79,860	83,490	87,120	90,750	94,380	98,010	101,640	105,270	108,900	112,530

複数枚の際には合算の重量(追加施工者)計算となります。 障子脱着運搬の際には障子に含まれる硝子の総重量で算出してください。

硝子重量計算 W(幅) × H(高さ) × 厚み × 2.5【比重 アクリル:1.2 ガラス:2.5 アルミ:2.7 鉄:7.8】

施工例		0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
基本料金 + FL 5 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】		28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,100	30,200	32,875	35,550	38,225	40,900	43,575	46,250	48,925	51,600	54,275	56,950	59,625	62,300	64,975	67,650
基本料金 + G 5 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】		46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	47,300	48,400	53,350	58,300	63,250	68,200	73,150	78,100	83,050	88,000	92,950	97,900	102,850	107,800	112,750	117,700

追加施工費(部材代込)		平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
シーリング除去	【作業】	1,100	550	550	550	550	550	660	770	880	990	1,100	1,210	1,320	1,430	1,540	1,650	1,760	1,870	1,980	2,090	2,200	2,310	2,420
シーリング施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840
グレチャン	【作業】	1,850	825	825	825	825	825	990	1,155	1,320	1,485	1,650	1,815	1,980	2,145	2,310	2,475	2,640	2,805	2,970	3,135	3,300	3,465	3,630
パテ・ボンド除去	【作業】	5,500	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	3,300	3,850	4,400	4,950	5,500	6,050	6,600	7,150	7,700	8,250	8,800	9,350	9,900	10,450	11,000	11,550	12,100
パテ・ボンド施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840

仮施工費(硝子代込み)		平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
		11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,600	18,700	19,800	20,900	22,000	23,100	24,200

仮施工の場合でも通常と同様の割替え作業を行う場合には、通常料金にてご提案ください

ルーバー硝子施工		1枚単価	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚	13枚	14枚	15枚	16枚	17枚	18枚	19枚	20枚
硝子代	【部品】	5,500	5,500	11,000	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500	44,000	49,500	55,000	60,500	66,000	71,500	77,000	82,500	88,000	93,500	99,000	104,500	110,000
施工費	【作業】	1,320	1,320	2,640	3,960	5,280	6,600	7,920	9,240	10,560	11,880	13,200	14,520	15,840	17,160	18,480	19,800	21,120	22,440	23,760	25,080	26,400

企業請 ガラスサービス料金表【6mmガラス 早見表】（税込表記）

単位：円

施工費【反転作業】	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
		11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,600	18,700	19,800	20,900	22,000	23,100	24,200

小数点第2位を四捨五入にて算出（例：0.74㎡ = 0.7㎡ : 0.75㎡ = 0.8㎡）

硝子種類	厚	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
			19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	22,275	24,750	27,225	29,700	32,175	34,650	37,125	39,600	42,075	44,550	47,025	49,500	51,975	54,450
フロート板硝子 FL 6	6mm	24,750	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	32	33
	重量																							
型板硝子 F6K	6mm	24,750	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	22,275	24,750	27,225	29,700	32,175	34,650	37,125	39,600	42,075	44,550	47,025	49,500	51,975	54,450
	重量		2	3	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	32	33

重量費【追加施工者、運搬費込み・単価×kgで算出し、16,500円を超える場合に発生・エレベータが使用できる際は 2F・B1 を適用】

重量費	階段・EV	単価	12kg	13kg	14kg	15kg	16kg	17kg	18kg	19kg	20kg	21kg	22kg	23kg	24kg	25kg	26kg	27kg	28kg	29kg	30kg	31kg	32kg	33kg
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	17,160	17,820	18,480	19,140	19,800	20,460	21,120	21,780
階段使用時のみ 「1F=1kg単価550円UP」	2F・B1	980	—	—	—	—	—	16,830	17,820	18,810	19,800	20,790	21,780	22,770	23,760	24,750	25,740	26,730	27,720	28,710	29,700	30,690	31,680	32,670
	3F・B2	1,320	—	17,160	18,480	19,800	21,120	22,440	23,760	25,080	26,400	27,720	29,040	30,360	31,680	33,000	34,320	35,640	36,960	38,280	39,600	40,920	42,240	43,560
	4F・B3	1,850	19,800	21,450	23,100	24,750	26,400	28,050	29,700	31,350	33,000	34,650	36,300	37,950	39,600	41,250	42,900	44,550	46,200	47,850	49,500	51,150	52,800	54,450
	5F・B4	1,980	23,760	25,740	27,720	29,700	31,680	33,660	35,640	37,620	39,600	41,580	43,560	45,540	47,520	49,500	51,480	53,460	55,440	57,420	59,400	61,380	63,360	65,340
	6F・B5	2,310	27,720	30,030	32,340	34,650	36,960	39,270	41,580	43,890	46,200	48,510	50,820	53,130	55,440	57,750	60,060	62,370	64,680	66,990	69,300	71,610	73,920	76,230
	7F・B6	2,640	31,680	34,320	36,960	39,600	42,240	44,880	47,520	50,160	52,800	55,440	58,080	60,720	63,360	66,000	68,640	71,280	73,920	76,560	79,200	81,840	84,480	87,120
	8F・B7	2,970	35,640	38,610	41,580	44,550	47,520	50,490	53,460	56,430	59,400	62,370	65,340	68,310	71,280	74,250	77,220	80,190	83,160	86,130	89,100	92,070	95,040	98,010
	9F・B8	3,300	39,600	42,900	46,200	49,500	52,800	56,100	59,400	62,700	66,000	69,300	72,600	75,900	79,200	82,500	85,800	89,100	92,400	95,700	99,000	102,300	105,600	108,900
	10F・B9	3,630	43,560	47,190	50,820	54,450	58,080	61,710	65,340	68,970	72,600	76,230	79,860	83,490	87,120	90,750	94,380	98,010	101,640	105,270	108,900	112,530	116,160	119,790

複数枚の際には合算の重量(追加施工者)計算となります。障子を脱着運搬する際には障子に含まれる硝子の総重量で算出してください。

硝子重量計算 W(幅) × H(高さ) × 厚み × 2.5【比重 アクリル:1.2 ガラス:2.5 アルミ:2.7 鉄:7.8】

施工例	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
基本料金 + FL 6 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	36,300	37,400	40,975	44,550	48,125	51,700	55,275	58,850	62,425	66,000	69,575	73,150	76,725	80,300	83,875	87,450
基本料金 + F6K 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	36,300	37,400	40,975	44,550	48,125	51,700	55,275	58,850	62,425	66,000	69,575	73,150	76,725	80,300	83,875	87,450

追加施工費(部材代込)	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
		1,100	550	550	550	550	660	770	880	990	1,100	1,210	1,320	1,430	1,540	1,650	1,760	1,870	1,980	2,090	2,200	2,310	2,420
シーリング除去	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840
シーリング施工	【作業】	1,850	825	825	825	825	990	1,155	1,320	1,485	1,650	1,815	1,980	2,145	2,310	2,475	2,640	2,805	2,970	3,135	3,300	3,465	3,630
グレチャン	【作業】	5,500	2,750	2,750	2,750	2,750	3,300	3,850	4,400	4,950	5,500	6,050	6,600	7,150	7,700	8,250	8,800	9,350	9,900	10,450	11,000	11,550	12,100
パテ・ボンド除去	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840
パテ・ボンド施工	【作業】																						

ルーバー硝子施工		1枚単価	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚	13枚	14枚	15枚	16枚	17枚	18枚	19枚	20枚
硝子代	【部品】	5,500	5,500	11,000	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500	44,000	49,500	55,000	60,500	66,000	71,500	77,000	82,500	88,000	93,500	99,000	104,500	110,000
施工費	【作業】	1,320	1,320	2,640	3,960	5,280	6,600	7,920	9,240	10,560	11,880	13,200	14,520	15,840	17,160	18,480	19,800	21,120	22,440	23,760	25,080	26,400

企業請 ガラスサービス料金表【 6.8 mmガラス 早見表 】（税込表記）

単位：円

施工費【 反転作業 】	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
	11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	14,300	15,400	16,500	17,600	18,700	19,800	20,900	22,000	23,100	24,200

小数点第2位を四捨五入にて算出（例：0.74㎡ = 0.7㎡ : 0.75㎡ = 0.8㎡）

硝子種類	厚	平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
		25,300	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	22,770	25,300	27,830	30,360	32,890	35,420	37,950	40,480	43,010	45,540	48,070	50,600	53,130	55,660
網入型硝子 6.8mm 【 WKH・WKT・WKC 】	6.8 mm	25,300	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	22,770	25,300	27,830	30,360	32,890	35,420	37,950	40,480	43,010	45,540	48,070	50,600	53,130	55,660
	重量		2	3	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	36	38
網入磨硝子 6.8mm 【 PHW・PTW・PCW 】	6.8 mm	53,750	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	48,375	53,750	59,125	64,500	69,875	75,250	80,625	86,000	91,375	96,750	102,125	107,500	112,875	118,250
	重量		2	3	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	36	38

重量費【 追加施工者、運搬費込み・単価×kgで算出し、16,500円を超える場合に発生・エレベータが使用できる際は 2F・B1 を適用 】

重量費		単価	13kg	14kg	15kg	16kg	17kg	18kg	19kg	20kg	21kg	22kg	23kg	24kg	25kg	26kg	27kg	28kg	29kg	30kg	31kg	32kg	33kg	34kg
階段・EV	1F	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	17,160	17,820	18,480	19,140	19,800	20,460	21,120	21,780	22,440
	2F・B1	990	—	—	—	—	16,830	17,820	18,810	19,800	20,790	21,780	22,770	23,760	24,750	25,740	26,730	27,720	28,710	29,700	30,690	31,680	32,670	33,660
階段使用時のみ 「1F=1kg単価550円UP」	3F・B2	1,320	17,160	18,480	19,800	21,120	22,440	23,760	25,080	26,400	27,720	29,040	30,360	31,680	33,000	34,320	35,640	36,960	38,280	39,600	40,920	42,240	43,560	44,880
	4F・B3	1,850	21,450	23,100	24,750	26,400	28,050	29,700	31,350	33,000	34,650	36,300	37,950	39,600	41,250	42,900	44,550	46,200	47,850	49,500	51,150	52,800	54,450	56,100
	5F・B4	1,980	25,740	27,720	29,700	31,680	33,660	35,640	37,620	39,600	41,580	43,560	45,540	47,520	49,500	51,480	53,460	55,440	57,420	59,400	61,380	63,360	65,340	67,320
	6F・B5	2,310	30,030	32,340	34,650	36,960	39,270	41,580	43,890	46,200	48,510	50,820	53,130	55,440	57,750	60,060	62,370	64,680	66,990	69,300	71,610	73,920	76,230	78,540
	7F・B6	2,640	34,320	36,960	39,600	42,240	44,880	47,520	50,160	52,800	55,440	58,080	60,720	63,360	66,000	68,640	71,280	73,920	76,560	79,200	81,840	84,480	87,120	89,760
	8F・B7	2,970	38,610	41,580	44,550	47,520	50,490	53,460	56,430	59,400	62,370	65,340	68,310	71,280	74,250	77,220	80,190	83,160	86,130	89,100	92,070	95,040	98,010	100,980
	9F・B8	3,300	42,900	46,200	49,500	52,800	56,100	59,400	62,700	66,000	69,300	72,600	75,900	79,200	82,500	85,800	89,100	92,400	95,700	99,000	102,300	105,600	108,900	112,200
	10F・B9	3,630	47,190	50,820	54,450	58,080	61,710	65,340	68,970	72,600	76,230	79,860	83,490	87,120	90,750	94,380	98,010	101,640	105,270	108,900	112,530	116,160	119,790	123,420

複数枚の際には合算の重量(追加施工者)計算となります。 障子を脱着運搬する際には障子に含まれる硝子の総重量で算出してください。

硝子重量計算 W(幅) × H(高さ) × 厚み × 2.5【比重 アクリル:1.2 ガラス:2.5 アルミ:2.7 鉄:7.8】

施工例	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
網入型硝子 6.8mm 基本料金 + 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	36,740	37,840	41,470	45,100	48,730	52,360	55,990	59,620	63,250	66,880	70,510	74,140	77,770	81,400	85,030	88,660
網入磨硝子 6.8mm 基本料金 + 施工費 + 硝子代 + 重量費【1F】	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	59,500	60,600	67,075	73,550	80,025	86,500	92,975	99,450	105,925	112,400	118,875	125,350	131,825	138,300	144,775	151,250

追加施工費(部材代込)		平米単価	0.1㎡	0.2㎡	0.3㎡	0.4㎡	0.5㎡	0.6㎡	0.7㎡	0.8㎡	0.9㎡	1㎡	1.1㎡	1.2㎡	1.3㎡	1.4㎡	1.5㎡	1.6㎡	1.7㎡	1.8㎡	1.9㎡	2㎡	2.1㎡	2.2㎡
シーリング除去	【作業】	1,100	550	550	550	550	550	660	770	880	990	1,100	1,210	1,320	1,430	1,540	1,650	1,760	1,870	1,980	2,090	2,200	2,310	2,420
シーリング施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840
グレチャン	【作業】	1,650	825	825	825	825	825	990	1,155	1,320	1,485	1,650	1,815	1,980	2,145	2,310	2,475	2,640	2,805	2,970	3,135	3,300	3,465	3,630
パテ・ボンド除去	【作業】	5,500	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	3,300	3,850	4,400	4,950	5,500	6,050	6,600	7,150	7,700	8,250	8,800	9,350	9,900	10,450	11,000	11,550	12,100
パテ・ボンド施工	【作業】	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,740	3,960	4,180	4,400	4,620	4,840

ルーバー硝子施工		1枚単価	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚	13枚	14枚	15枚	16枚	17枚	18枚	19枚	20枚
硝子代	【部品】	5,500	5,500	11,000	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500	44,000	49,500	55,000	60,500	66,000	71,500	77,000	82,500	88,000	93,500	99,000	104,500	110,000
施工費	【作業】	1,320	1,320	2,640	3,960	5,280	6,600	7,920	9,240	10,560	11,880	13,200	14,520	15,840	17,160	18,480	19,800	21,120	22,440	23,760	25,080	26,400

● フィルム料金

フィルム種類		メーカー	品番	m ² 単価	色	厚み	外貼対応	飛散防止効果	プライバシー	遮熱効果	可視光線透過率(%)
防犯 (CP規格品)		リケンテクノス	SS-1490C	別途見積	透明	447 μ m	×	◎	－	－	88.0
		アーマーコート	14milクリア	別途見積	透明	385 μ m	×	◎	－	－	87.0
飛散防止	超飛散防止	アーマーコート	7milクリア	別途見積	透明	175 μ m	×	◎	－	－	88.0
	強力飛散防止	アーマーコート	4milクリア	別途見積	透明	100 μ m	×	○	－	－	89.0
	飛散防止	アーマーコート	2milクリア	別途見積	透明	50 μ m	×	○	－	－	90.0
遮熱・日照調整	超強力遮熱	ソーラーガード	スターリング20	別途見積	ダークグレー	50 μ m	×	○	◎	◎	23.0
	強力遮熱	ソーラーガード	スターリング40	別途見積	グレー	50 μ m	×	○	○	◎	41.0
	遮熱	ソーラーガード	スターリング60	別途見積	ライトグレー	50 μ m	×	○	△	○	63.0
	超強力遮熱	ソーラーガード	シルバー20	別途見積	シルバー	50 μ m	×	○	◎	◎	16.0
	超強力遮熱	ソーラーガード	シルバー20 OSW	別途見積	シルバー	50 μ m	○	○	◎	◎	16.0
装飾	フロスト調	リケンテクノス	ES-010	別途見積	アイスクリア	50 μ m	×	○	○	－	86.3
	すりガラス調	リケンテクノス	ES-020	別途見積	パールホワイト	50 μ m	×	○	○	－	75.0
	乳白色調	リケンテクノス	ES-030	別途見積	マットホワイト	50 μ m	×	○	◎	－	46.9

※ 1 μ m(マイクロメートル)=0.001mm(ミリメートル)

● フィルム基本料金

フィルム基本施工費	m ² 単価	最低価格
	6,600円	別途見積

※ 型板ガラス(内側)に貼る場合は、ガラスの反転作業が必要です。(ガラス施工費参照)

※ 反転作業の重量施工費・追加施工者費等は都度計算してください。

※ 型板ガラス(内側)に貼る事が出来る防犯フィルムもありますが、反転して通常フィルムを貼った方が耐久性があります。

※ 防犯フィルム以外は、必ず反転をして貼る事になります。